

## 沿環組告示第5号

### 入札公告

平成20年5月9日付け沿環組告示第4号で公告した総合評価一般競争入札（岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業）の内容を一部変更したので、次のとおり公告する。

平成20年5月19日

岩手沿岸南部広域環境組合  
管理者 釜石市長 野田武則

#### 変更する事項

3 入札の日時を次のとおり変更する。

##### 【変更前】

- (1) 入札書及び提案書の提出期限  
平成20年7月22日（火）午前9時～正午、午後1時～午後3時
- (2) 開札  
平成20年7月22日（火）午後3時30分

##### 【変更後】

- (1) 入札書及び提案書の提出期限  
平成20年5月22日（木）午前9時～正午、午後1時～午後3時
- (2) 開札  
平成20年5月22日（木）午後3時30分

入札説明書等の変更は別紙のとおりとする。

## 別紙

岩手沿岸南部クリーンセンター整備運営事業 入札説明書等変更一覧表

	資料名	項	項目	変更後（H20.5.19公表）	変更前（H20.5.9公表）																
1	入札説明書	2	事業概要 3 事業の内容 (3)事業期間	・整備期間：平成20年8月から平成23年3月まで (2年8ヶ月)	・整備期間：平成20年10月から平成23年3月まで (2年6ヶ月)																
2	入札説明書	4	事業者募集等のスケジュール	<table border="1"> <tr> <td>平成20年5月22日(木)</td> <td>提案書の受付</td> </tr> <tr> <td>平成20年6月下旬</td> <td>落札者の決定及び公表</td> </tr> <tr> <td>平成20年8月上旬</td> <td>仮契約締結</td> </tr> <tr> <td>平成20年8月下旬</td> <td>特定事業契約締結</td> </tr> </table>	平成20年5月22日(木)	提案書の受付	平成20年6月下旬	落札者の決定及び公表	平成20年8月上旬	仮契約締結	平成20年8月下旬	特定事業契約締結	<table border="1"> <tr> <td>平成20年7月22日(火)</td> <td>提案書の受付</td> </tr> <tr> <td>平成20年8月下旬</td> <td>落札者の決定及び公表</td> </tr> <tr> <td>平成20年9月下旬</td> <td>仮契約締結</td> </tr> <tr> <td>平成20年9月下旬</td> <td>特定事業契約締結</td> </tr> </table>	平成20年7月22日(火)	提案書の受付	平成20年8月下旬	落札者の決定及び公表	平成20年9月下旬	仮契約締結	平成20年9月下旬	特定事業契約締結
平成20年5月22日(木)	提案書の受付																				
平成20年6月下旬	落札者の決定及び公表																				
平成20年8月上旬	仮契約締結																				
平成20年8月下旬	特定事業契約締結																				
平成20年7月22日(火)	提案書の受付																				
平成20年8月下旬	落札者の決定及び公表																				
平成20年9月下旬	仮契約締結																				
平成20年9月下旬	特定事業契約締結																				
3	入札説明書	11	入札に関する条件 3 入札に関する手続き等 (9)提案書の受付	ア 受付日時：平成20年5月22日(木) 午前9時～正午、午後1時～午後3時	ア 受付日時：平成20年7月22日(火) 午前9時～正午、午後1時～午後3時																
4	入札説明書	12	入札に関する条件 3 入札に関する手続き等 (10)入札	ア 入札日時：平成20年5月22日(木) 午後3時30分	ア 入札日時：平成20年7月22日(火) 午後3時30分																
5	入札説明書	13	入札に関する条件 3 入札に関する手続き等 (13)その他	ア 入札日(平成20年5月22日午後3時)を過ぎて 提出書類が提出された入札	ア 入札日(平成20年7月22日午後3時)を過ぎて 提出書類が提出された入札																
6	入札説明書	20	特定事業契約に関する 事項 1 契約手続	(5)特定事業契約は、組合議会の議決を経た場合に 本契約となる。(平成20年8月予定)	(5)特定事業契約は、組合議会の議決を経た場合に 本契約となる。(平成20年9月予定)																
7	設計建設工事 請負仮契約書 (案)	1	3 契約期間	自 平成20年8月 [ ] 日	自 平成20年10月 [ ] 日																