
 

（仮称）長崎市立図書館整備運営事業に係る落札者の決定について 
 

 

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成11年法律

第 117 号。以下「ＰＦＩ法」という。）第７条に基づき民間事業者を選定するため、平

成 16 年 10 月 29 日に入札公告（長崎市公告第 134 号）を行いました（仮称）長崎市立

図書館整備運営事業については、平成 17 年 1 月 26 日に「総合評価一般競争入札方式」

による入札を実施したところ、３グループから入札書類の提出があり、平成 17 年 3 月

27 日開催の（仮称）長崎市立図書館整備運営事業ＰＦＩ審査会（以下「審査会」とい

う。）において提案内容が審査され優秀提案が選定されました。長崎市では、審査会の

選定結果を踏まえ、落札者を次のとおり決定しましたので、お知らせします。 

なお、ＰＦＩ法第８条に基づく客観的評価等の公表は、落札者と仮契約締結後に行う

予定です。 

 

記 

 

１ 事業名 

（仮称）長崎市立図書館整備運営事業（以下「本事業」という。） 

 

２ 事業実施場所 

長崎県長崎市興善町１－１ 

 

３ 事業概要 

事業者が実施する本事業の範囲は、次のとおりとする。 

（１）設計・建設業務 

（２）維持管理業務 

（３）図書館運営業務 

 

４ 事業期間 

契約の締結日から平成 34 年 12 月 31 日まで 

 

５ 入札方法 

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 10 の 2 第 3 項に規定する

総合評価一般競争入札 

 

６ 入札参加グループ 

三菱商事グループ （代表企業：三菱商事株式会社） 

  九州電力グループ （代表企業：株式会社九電工） 

鹿島ＴＲＣグループ（代表企業：鹿島建設株式会社） 

 



 

７ 落札者 

鹿島ＴＲＣグループ 

代表企業：鹿島建設株式会社 

設計企業：株式会社三菱地所設計 

建設企業：株式会社上滝 

維持管理企業：太平ビルサービス株式会社、長崎菱興サービス株式会社 

運営企業：株式会社図書館流通センター 

 

８ 落札価格 

１０，３３７，０２０，０００円（消費税別） 

 

９ 審査結果 

別紙 資料のとおり 

 



 

 

（参 考） 

 

１ 事業の目的 

長崎市はこれまで、図書センターを中心に図書ネットワークサービスを行ってきた

が、地方分権社会・生涯学習社会の進展など時代の要請に対し、将来の発展につなが

る図書館として、施設・機能・サービスによる十分な対応がより強く求められる状況

になっている。 

また、知的活動が多様化・高度化するなか、生活圏の拡大・情報化・国際化・高齢

化など、社会が急速に変化しており、特に、新しい情報通信技術の開発・普及は、こ

れまでのサービスの媒体・手法などにおいて見直しを迫る動きにあり、この動きに対

しても十分な対応が必要となっている。 

本事業は、このような社会変化に対応し、将来世代を通じて、市民が利用しやすく、

魅力ある図書館整備を図り、豊かなサービスを提供できる空間、機能を創っていくこ

とを目的とする。 

 
 
２ 事業内容 

本事業を行うことと決定された事業者（以下「選定事業者」という。）は、その提

案を基に設計・建設した建物等を用いて、「長崎市立図書館整備運営事業に関する契

約書（案）」（以下「事業契約書（案）」という。）により示される内容の業務を行う。 

具体的な業務の範囲は、次のとおりである。選定事業者が新たに図書館、コミュニ

ティ施設、救護所メモリアルコーナー 、軽食・休憩コーナー（以下「図書館等施設」

という。）を設計・建設し、竣工後施設を市に引渡しの上、これら施設の維持管理業務

並びに運営業務の一部を遂行することを事業の範囲とする。選定事業者の業務範囲を

超える運営業務については、従来通り長崎市（以下「市」という。）が行う。 

 
１）設計･建設業務 

① 設計業務 

② 建設・施工監理業務 

③ 施設引渡し業務 

 

２）施設維持管理業務 

① 建築物保守管理業務 

② 建築設備保守管理業務 

③ 植栽・外構保守管理業務 

④ 清掃業務 

⑤ 環境衛生管理業務 

⑥ 駐車場管理業務 

⑦ 警備業務 



 

 

３）図書館運営業務 

① 開館準備業務の一部 

② 総括業務の一部 

③ サービス的業務の一部 

④ 情報資料整備業務の一部 

⑤ 図書館ネットワーク業務の一部 

⑥ 公民館等図書室業務の一部 

⑦ 図書館情報システム業務 

⑧ 軽食コーナー運営業務 

 

 

２ 今後のスケジュール 

仮契約締結         平成 17 年 4 月 

事業契約締結        平成 17 年 6 月 

施設の設計、建設      平成 17 年 6 月～平成 19 年 9 月 

図書館等準備期間      平成 17 年 6 月～平成 19 年 12 月 

施設の維持管理開始     平成 19 年 10 月 

施設の開館         平成 20 年 1 月 

施設の維持管理・運営期間  平成 19 年 10 月～平成 34 年 12 月 

 

 

３ （仮称）長崎市立図書館整備運営事業審査会の構成員 

会長 
副会長 
委員 

高山正也（慶應義塾大学文学部教授） 
深浦厚之（長崎大学経済学部教授） 
宮原和明（長崎総合科学大学工学部教授、長崎市図書館建設基本計画検討協

議会元委員） 
武田浩（日本政策投資銀行九州支店企画調査課調査役） 
浦川一孝（長崎市図書館建設基本計画検討協議会元委員、興善町自治会会長）

 


