

留辺薬町外2町一般廃棄物最終処分場整備及び運営事業 修正箇所正誤表

留辺薬町住民課

平成13年10月22日に公表した入札説明書等における内容等の修正がありましたので、修正点を以下の正誤表に示します。

資料名	ページ	訂正前（下線部は修正部分）	訂正後（下線部は修正部分）
入札説明書	3	施設の設計及び関連業務（生活環境影響調査（浸出水処理水放流河川の水質調査は実施済み）のうち整備計画書の作成・提出，施設設置許可申請，国庫補助金申請等の手続きを含む）	施設の設計及び関連業務（生活環境影響調査（浸出水処理水放流河川の水質調査は実施済み）の実施，整備計画書の作成・提出，施設設置許可申請，国庫補助金申請等の手続きを含む）
入札説明書	6 4 参加資格の確認	～すべての期間について確認することとします。 <u>（追加）</u>	～すべての期間について確認することとします。 <u>ただし，参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時（平成14年1月10日予定）までの期間に，参加資格があると認めた者が町の指名停止措置を受けた場合，町は，当該者に対する参加資格の通知を取り消し，参加資格がないと認めたことを通知するものとします。</u>
入札説明書	9 (10) 第2回質問回答日	入札説明書等の内容等に関する第2回質問に対する回答を，質問者に対して，平成13年11月14日(金)午前10時～正午，午後1時～午後5時，留辺薬町住民課において，配布を行います。	入札説明書等の内容等に関する第2回質問に対する回答を，質問者に対して，平成13年12月14日(金)午前10時～正午，午後1時～午後5時，留辺薬町住民課において，配布を行います。
入札説明書	11 IV7	<u>（追加）</u>	<u>7 予定価格</u> <u>2,484,878千円</u> <u>（消費税等を含まない）</u>
入札説明書	13 ②事業契約書	・施設の建設：事業契約締結日の翌日から，完工時まで	・施設の建設：事業契約締結後，着工日から，完工時まで
入札説明書	20 リスク分担表	不可抗力リスク：天災・暴動等による設計変更・中止・延期 <sup>注2</sup>	不可抗力リスク：天災・暴動等による設計変更・中止・延期 <sup>注3</sup>

入札 説明書	20 リスク 分担表	受入廃棄物の品質リスク：受入 廃棄物の量の変動リスク <sup>注3</sup>	受入廃棄物の品質リスク：受入 廃棄物の量の変動リスク <sup>注4</sup>
入札 説明書	20 リスク 分担表	施設の瑕疵リスク：施設の町へ の譲渡後の瑕疵が見つかった場 合の瑕疵担保責任（水処理を含 む） <sup>注4</sup>	施設の瑕疵リスク：施設の町へ の譲渡後の瑕疵が見つかった場 合の瑕疵担保責任（水処理を含 む） <sup>注5</sup>
要求 水準書	11 別紙2	注記）注1： <u>粗大ごみ</u> の処理 は、最終処分場内において、埋 立作業用重機のキャタピラを利用し、破砕、圧縮減容等を行う こともありうる。 <u>（追加）</u>	注記）注1： <u>非金属系粗大ごみ</u> の処理は、最終処分場内において、埋立作業用重機のキャタピ ラを利用し、破砕、圧縮減容等 を行うこともありうる。 <u>金属系 粗大ごみについては、最終処分 場内のストックヤード（事業者 設置）にて一時保管を行うこと もありうる。</u>
要求 水準書	14 別紙5	（単位：t／ <u>日</u> ）	（単位：t／ <u>年</u> ）
様式集	28 備考2	留辺薬町ライフサイクルコスト に記入する町税収については、 <u>法人住民税及び法人事業税のみ</u> を対象とし、 <u>その</u> 税率は計 3.37%とします。	留辺薬町ライフサイクルコスト に記入する町税収については、 <u>固定資産税、法人町民税のみ</u> を対象とし、 <u>後者の</u> 税率は3.37% とします。
様式集	29	2. 町の税収総額（ <u>法人町民税</u> <u>、法人事業税、固定資産税及</u> <u>び事業所税</u> ）	2. 町の税収総額（ <u>法人町民税</u> <u>及び固定資産税</u> ）