

総合評価審査結果一覧

受付番号	1	2	3	4	5	6	7	8		
グループ名	アタカ工業G	大林組G	鹿島建設G	クボタG	神鋼パソテックG	大成建設G	飛鳥建設G	日本鋼管G		
A PSC(予定価格)の実額	2,484,878									
A PSC(予定価格)の現在価値	1,826,202									
B 入札金額の実額	1,882,785	1,995,000	2,155,491	2,269,039	2,184,324	1,450,010	2,188,047	2,282,102		
対PSC比(B/A*100)	75.8%	80.3%	86.7%	91.3%	87.9%	58.4%	88.1%	91.8%		
順位	2	3	4	7	5	1	6	8		
B 入札金額の現在価値	1,162,695	1,309,169	1,442,173	1,453,747	1,390,987	919,780	1,444,225	1,465,922		
対PSC比(B/A*100)	63.7%	71.7%	79.0%	79.6%	76.2%	50.4%	79.1%	80.3%		
順位	2	3	5	7	4	1	6	8		
C 提案審査	c ₁ 基礎点 (75)	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	
	c ₂ 加点合計 (25)	12.00	16.75	15.25	13.50	11.00	18.75	14.00	15.00	
	設計・建設	1. 計画の基本方針 (-)								
		2. 施設計画 (2)	1.00	1.50	1.50	1.00	1.00	1.50	1.50	1.50
		3. 環境対策方針 (3)	0.75	1.50	0.75	0.75	1.50	1.50	1.50	0.75
		4. 設計等業務実施体制 (2)	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	1.50	1.50	1.00
		5. 施工計画 (2)	2.00	2.00	2.00	2.00	0.50	1.50	2.00	1.00
		小計 (9)	4.75	6.00	4.25	4.25	3.50	6.00	6.50	4.25
	運営維持管理	1. 運営・維持管理基本方針 (-)								
		2. 運営・維持管理体制 (-)								
		3. 埋立計画 (3)	1.50	2.25	1.50	3.00	2.25	3.00	1.50	3.00
		4. 環境対策方針 (3)	1.50	0.75	1.50	1.50	0.75	1.50	1.50	1.50
		5. 管理期間中の運営方法 (2)	0.50	1.50	1.00	0.50	1.00	1.50	1.00	1.50
		小計 (8)	3.50	4.50	4.00	5.00	4.00	6.00	4.00	6.00
	事業計画	1. 資金計画・返済計画 (3)	2.25	3.00	3.00	2.25	2.25	3.00	0.75	2.25
		2. リスク管理方針 (3)	1.50	2.25	3.00	1.50	0.75	2.25	2.25	1.50
		3. 参加企業の体制 (2)	0.00	1.00	1.00	0.50	0.50	1.50	0.50	1.00
		4. 提案価格の妥当性 (-)								
		小計 (8)	3.75	6.25	7.00	4.25	3.50	6.75	3.50	4.75
	C 得点合計(c ₁ +c ₂)	87.00	91.75	90.25	88.50	86.00	93.75	89.00	90.00	
順位	7	2	3	6	8	1	5	4		
総合評価値(C/B*1,000,000)	74.826	70.083	62.579	60.877	61.827	101.927	61.625	61.395		
順位	2	3	4	8	5	1	6	7		