
神 奈 川 県 立 近 代 美 術 館 新 館 （仮 称） 等 特 定 事 業 落 札 者 決 定 書

維持管理・美術館支援業務の内容確認

事業シミュレーション内容の確認

事業遂行能力の確認

評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数 評価 点数

入  札  額（円） 14,460,000,000 13,018,204,000 12,996,349,000 11,581,412,000 12,488,439,000 13,800,013,928 14,195,148,000

68.08 75.62 75.75 85.00 78.83 71.33 69.35

7位 4位 3位 1位 2位 5位 6位

１位との点差 16.92 9.38 9.25 - 6.17 13.67 15.65

 ア長期安定性の実現  (1)運転資金不足への対応策 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714

(2)修理費の確保 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714

(3)関心表明 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714 × 0.000 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714

(4)入札条件以外の保険の付保 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714

(5)バックアップ体制の確保 × 0.000 ○ 0.714 ○ 0.714 × 0.000 ○ 0.714 × 0.000 ○ 0.714

 ウ破綻時の対応 (6)損害金に対する手当て ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714

 エ事業の継続性 (7)モチベーションの維持 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714 ○ 0.714

4.28 5.00 5.00 3.57 5.00 4.28 5.00

5位 1位 1位 7位 1位 5位 1位

(1)提案１ Ｃ 0.000 Ａ 1.400 Ｃ 0.000 Ｃ 0.000 Ａ 1.400 Ｃ 0.000 Ａ 1.400

(2)提案２ Ｃ 0.000 Ａ 1.400 Ｃ 0.000 Ｃ 0.000 Ｃ 0.000 Ｃ 0.000 Ａ 1.400

(3)提案３ Ｂ 0.700 Ａ 1.400 Ｂ 0.700 Ｃ 0.000 Ｃ 0.000 Ｃ 0.000 Ｂ 0.700

 イ建物内外のﾄｰﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ (4)ﾄｰﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの工夫 Ｃ 0.000 Ａ 1.400 Ｂ 0.700 Ｃ 0.000 Ｂ 0.700 Ｃ 0.000 Ａ 1.400

 ウ周辺環境への配慮 (5)環境影響の低減 Ｃ 0.000 Ｃ 0.000 Ｂ 0.700 Ｃ 0.000 Ａ 1.400 Ｃ 0.000 Ａ 1.400

0.70 5.60  2.10 0.00 3.50 0.00 6.30

5位 2位 4位 6位 3位 6位 1位

 ア経営安定性の実現  (1)営業成績変化への対応 Ｃ 0.000 Ｂ 0.188 Ｂ 0.188 Ｃ 0.000 Ａ 0.375 Ｃ 0.000 Ａ 0.375

(2)営業内容の工夫 Ｃ 0.000 Ａ 0.375 Ａ 0.375 Ｃ 0.000 Ａ 0.375 Ｃ 0.000 Ａ 0.375

(3)付帯施設間の連携 Ｃ 0.000 Ａ 0.375 Ｂ 0.188 Ｃ 0.000 Ａ 0.375 Ｃ 0.000 Ａ 0.375

 イ業務内容  (4)喫茶・レストラン Ｃ 0.000 Ａ 0.375 Ａ 0.375 Ｃ 0.000 Ａ 0.375 Ｃ 0.000 Ａ 0.375

(5)ミュージアムショップ Ｃ 0.000 Ａ 0.375 Ａ 0.375 Ｃ 0.000 Ａ 0.375 Ｃ 0.000 Ａ 0.375

(6)駐車場 Ｃ 0.000 Ａ 0.375 Ｂ 0.188 Ｃ 0.000 Ａ 0.375 Ｃ 0.000 Ｂ 0.188

 ウ美術館との調和 (7)営業内容の工夫 Ｃ 0.000 Ａ 0.375 Ｃ 0.000 Ｃ 0.000 Ａ 0.375 Ｃ 0.000 Ｃ 0.000

(8)安全確保への配慮 Ｂ 0.188 Ｂ 0.188 Ｂ 0.188 Ｃ 0.000 Ａ 0.375 Ｂ 0.188 Ｂ 0.188

0.19 2.63 1.88 0.00 3.00 0.19 2.25

5位 2位 4位 7位 1位 5位 3位

73.25 88.85 84.73 88.57 90.33 75.80 82.90

合計（配点１００点） 7位 2位 4位 3位 1位 6位 5位

17.08 1.48 5.60 1.76 － 14.53 7.43

入　札　結　果

定量的
審査
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○

基礎
審査

業務提案書が、業務要求水準書の要求水準を満たし
ているか。

入札価格が、入札説明書の前提条件を正確に反映し
ているか。計算方法に誤りがないか。

代表会社及び建設会社･その他上場企業の資力・信
用力・債務返済能力・代替信用補完措置

基礎審査の可否のまとめ

①サービスの対価の総額
（配点85点）

竹中工務店グループ　　　　審 査  項 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入札者（グループ）名 前田建設グループ
サザンクロス
グループ

三井不動産･大成･
東芝グループ

オリックス・グループ 西松建設（株）
伊藤忠商事美術館

PFIグループ

○

得　　　点（８５点満点）

順　　　　　位

順　　　　　位

順　　　　　位

○

○

１位との点差

合　　　　　計（100点満点）

順　　　　　位

得　　　点（７点満点）

順　　　　　位

得　　　点（５点満点）

　　　　審 査  項 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入札者（グループ）名

得　　　点（３点満点）

竹中工務店グループ 前田建設グループ
伊藤忠商事美術館

PFIグループ

○

サザンクロス
グループ

三井不動産･大成･
東芝グループ

オリックス・グループ

○

○

○

○

○

○

西松建設（株）

○

○ ○

－ －－ － － －

②事業の安全性 （配点5点）
各項目0.714点×７＝５点

③美術館（施設・業務）の 価値及び
サービス水準の向 上並びに周辺環境
への配慮 （配点７点）
各項目 　Ａ（特に優れている）：1.40点
Ｂ（優れている）：0.7点
Ｃ（優れているとはいえない）0.00点

④喫茶・レストラン、ミュ ージアムショッ
プ、駐車場 の運営内の向上 （配点３
点）
各項目　Ａ（特に優れている）：0.375点
Ｂ（優れている）：0.188点
Ｃ（優れているとはいえない）0.00点

落　　札

 イ維持管理中のﾘｽｸ への対応

 ア美術館（施設・業務）の利便
性・快適性・機能性の向上

　資　　料　　1


