

平成17年2月25日

国立大学法人 大阪大学
<問合先>
施設部企画課
06-6879-7129

大阪大学(吹田1)研究棟改修(工学部)施設整備等事業における落札者の決定について

平成17年2月25日、大阪大学(吹田1)研究棟改修(工学部)施設整備等事業に係る落札者を以下のとおり決定しましたので公表します。

落札者：清水建設株式会社を代表企業とするグループ
構成員：清水建設(株)、小田急建設(株)

同グループの提案のイメージ図等を別添資料に示します。

なお、本図は提案書にて提出されたものであり、実際の建築イメージとは異なる場合があります。

【入札結果概要】

	清水建設 グループ
基礎点	600
加点	261.979
得点(X)	861.979
入札金額(Y)	5,788,194,839
総合評価値 ($(X/Y) \times 10^6$)	0.149
順位	1

(得点及び総合評価値は小数点以下3桁までの四捨五入表記)

得点内訳、審査講評等、入札結果に関する詳細資料は、後日公表予定である。

大阪大学(吹田1)研究棟改修(工学部)施設整備等事業に係る入札手続等の概要

標記については、平成16年9月15日に民間事業者の募集を開始し、以下の手続を経て選定を行ないました。

1. 事業名 大阪大学(吹田1)研究棟改修(工学部)施設整備等事業
2. 事業内容 工学部内の改修13棟、新営1棟の設計、監理、建設、維持管理、運営業務
3. 事業期間 事業契約締結の日の翌日から平成31年3月31日まで
4. 事業の実施 落札者は、特別目的会社を設立し、事業契約を締結し、事業を実施
5. 入札参加資格要件に係る事項
入札参加者は、単体企業又は、複数の企業で構成されるグループ
6. 入札手続等
入札方法
 - 1) 競争参加資格確認審査と事業提案内容審査を経て落札者を決定
 - 2) 事業提案内容審査については、提案内容、入札価格の両者を総合的に評価する
総合評価一般競争入札により実施

入札のスケジュール

- 1) 競争参加資格確認申請書等の受付 平成16年10月8日～10月13日
- 2) 競争参加資格の確認結果の通知 平成16年10月22日
- 3) 入札書及び入札提案書類の受付 平成16年12月10日～12月15日
- 4) 開札 平成16年12月16日
- 5) 落札者の決定・公表 平成17年2月25日

大阪大学(吹田1)研究棟改修(工学部)施設整備等事業
提案イメージ



C 2・C 3 棟外観イメージ



C 4・C 5 棟外観イメージ



R 2 棟外観イメージ



新営棟外観イメージ



エントランスイメージ

施設整備対象棟概要			延床面積 m ²
改修	13 棟	RC -1, +7	25,603.34
新営	1 棟	RC +5	2,496.40
計	14 棟		28,099.74