

野洲町立野洲小学校及び野洲幼稚園整備並びに維持管理事業
優先交渉権者の選定結果について

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。）に基づき、「野洲町立野洲小学校及び野洲幼稚園整備並びに維持管理事業」について、平成 14 年 9 月 13 日に審査委員会による二次審査を実施し、それを受けて町として優先交渉権者を選定しましたので、PFI 法第 8 条に基づき、ここに結果を公表します。

なお、二次審査に関わる審査講評は、平成 14 年 9 月 27 日までに公表します。

平成 14 年 9 月 19 日

野洲町長 山崎甚右衛門

1 優先交渉権者 大和工商リースグループ

2 提案の概要

提案の概要	
提案内容	野洲小学校 ・新築校舎面積：6,969.80 m ² ・4階建て、建築面積 2,480.50 m ² ・平成 16 年度新学期からグラウンドを含め完全供用開始。
	野洲幼稚園 ・増築部分面積：398.00 m ² ・平成 15 年 12 月下旬からグラウンドを含め完全供用開始。
提案金額	町の支払額合計：3,622,018,000 円（消費税別） 同現在価値額：2,881,414,000 円（消費税別）

3 次点者 東亜建設工業グループ

4 審査委員会における採点結果

		審査結果（委員平均）
第一位	大和工商リースグループ	81.6 点
第二位	東亜建設工業グループ	73.6 点
第三位	丸紅・浅沼グループ	59.6 点