### 新庄小学校分離新設校及び新設公民館等設計・建設・維持管理事業の落札結果について

【統合校整備等推進室】

#### 1 落札結果

(1)	落札者	ホクタテグループ
		「代表企業」(株) ホクタテ
		「構 成 企 業」近藤建設 (株)、タカノ建設 (株)、北陸電気工事 (株)
		富山支店、(株)日総建、(株)押田建築設計事務所、
		コクヨ北陸新潟販売(株)
(2)	落札価格	3, 738, 550, 000円(消費税及び地方消費税額を含まない)

#### 2 事業概要

(1)	事業期間	事業契約締結日(平成20年3月予定)~平成37年3月
(2)	開校予定	平成22年4月
(3)	事業方式	BTO(民間事業者が自ら資金調達を行い、施設建設後、施設の所有
		権を移転するが、引き続き施設を維持管理する方式)

## 3 校舎の概要

(1)	構造	○鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、地上3階建て
(2)	延床面積	$\bigcirc 1 \ 1$ , $5 \ 2 \ 0$ . $79 \ \text{m}^2$
(3)	施設の主な特徴	○小学校と公民館・地区センターを合築
		○小学校、公民館・地区センターなどの主な出入口を「出会いの庭」
		に面して配置し、地域交流の場を創出
		○明るく快適な教育環境を作り出す3つの中庭を配置
		○交流の場である「ひだまりのピロティ(半屋外空間)」をグラウンド
		の予備スペースとして活用

# 4 市が直接実施する場合とPFI事業として実施する場合の経費比較による削減率(VFM) $1\ 1.\ 4\%$

(南西方向からの鳥瞰図)

